
Opracowanie: 

 UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU 

 DZIAŁ REALIZACJI PROJEKTU 

    AL. MARCINKOWSKIEGO 29, 60-967 POZNAŃ 
    TEL.: 061/855-25-21; FAX: 61 852 80 91  

 

Przedmiot zamówienia: 

PROJEKT PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU 

MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA BUDYNEK EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ 

Oznaczenie wg CPV: 

45000000-7  Roboty budowlane 

Adres: 

al. K. Marcinkowskiego 28  

działka nr 3/2, arkusz 19, obręb Poznań 

Zamawiający 

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY w POZNANIU 
al. Marcinkowskiego 29 

60-967 Poznań 

Opracował: 

Mikołaj Stępień 
nr upr. 58/WPOKK/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadium: 

Załącznik nr 9do SIWZ DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Branża: 

SST .00 WYMAGANIA OGÓLNE 

Data opracowania: 

10.05.2019 



UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU – STWIORB - SST.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 
UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU – DZIAŁ REALIZACJI PROJEKTU 

UWAGA 

  
Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu 

innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod 

warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów 

użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w specyfikacji 

jako istotne dla przedmiotu zamówienia. 

 

Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie 

wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone 

w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają 

przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań 

równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem 

funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń 

oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.  

 

W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia karty zatwierdzenia materiału  

w celu zaakceptowania proponowanych rozwiązań materiałowych lub technologicznych 

zawierającą stosowne dokumenty, wykazujące równoważność proponowanych rozwiązań. 

Złożone  dokumenty będą podlegały ocenie przez Zamawiającego, który podejmie decyzję 

o przyjęciu materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku 

nie wykazania ich równoważności. 

 

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi 

normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych 

dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych 

parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych  

i asortymentów. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1.  Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 

Przebudowa i remont nie zabytkowego budynku kamienicy miejskiej Uniwersytetu Artystycznego  

w Poznaniu 

 

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania  

i odbioru robót budowlanych oraz wyposażenia technologicznego budynków przy użyciu sprzętu  

i materiałów Wykonawcy, polegające na przebudowie i remoncie istniejącego budynku Uniwersytetu 

Artystycznego w Poznaniu. Przedsięwzięcie obejmuje prace konserwatorskie na historycznej 

fasadzie budynku stanowiącej element pierzei, przebudowę i remont oraz rozbiórkę istniejących 

fragmentów budynku, w tym szczególnie elementów konstrukcji, a także niezbędne prace 

polegające na zabezpieczeniu posadowienia kamienicy. 

 

1.1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu,  

dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.2. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

specyfikacjami: 

 SST 01.01 Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe 

 SST 01.02 Palisada z kolumn cementowo-gruntowych 

 SST 01.03 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne 

 SST 01.04 Podbudowa pod fundamenty, beton niekonstrukcyjny 

 SST 01.05 Beton w deskowaniu 

 SST 01.06 Zbrojenie konstrukcji 

 SST 01.07 Roboty murowe 

 SST 01.08 Roboty hydroizolacyjne 

 SST 01.09 Konstrukcja stalowa 

 SST 01.10 Izolacje termiczne 

 SST 01.11 Elementy ślusarskie 

 SST 01.12 Izolacja pozioma murów metodą iniekcji 

 SST 01.13 Konstrukcje betonowe z elementów prefabrykowanych 

 SST 01.14 Konstrukcja z drewna klejonego 

 SST 01.15 Instalowanie świetlików 

 SST 01.16 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych 
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 SST 01.17 Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów 

 SST 01.18 Balustrady 

 SST 01.19 Tynki wewnętrzne 

 SST 01.20 Roboty malarskie 

 SST 01.21 Okładziny ścienne 

 SST 01.22 Sufity podwieszane 

 SST 01.23 Podkłady podposadzkowe 

 SST 01.24 Okładziny posadzek 

 SST 01.25 Posadzki żywiczne 

 SST 01.26 Elewacje słupowo – ryglowe 

 SST 01.27 Okładziny elewacyjne 

 SST 01.28 Dźwigi 

 SST 01.29 Podłoga podniesiona 

 SST 01.30 Wyposażenie 

 SST 01.31 Mała architektura 

 SST 01.32 Nawierzchnie zewnętrzne 

 SST 01.33 Zieleń i nasadzenia 

 SST 01.34 Renowacja elewacji 

 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w swojej wycenie następujące podstawowe prace 

tymczasowe i towarzyszące: 

1.3.1. Dokumentacja stanu istniejącego: 

1.3.1.1. Wykonanie oględzin i dokładnej inwentaryzacji stanu technicznego budynków 

sąsiednich wraz z dokumentacją fotograficzną wszystkich uszkodzeń, pęknięć 

i zarysowań, występujących przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

Dokumentację taką należy wykonać dla następujących budynków: 

 • budynku „A” Uniwersytetu Artystycznego, przy al. Marcinkowskiego 29 

 • budynku położonego przy al. Marcinkowskiego 27 

1.3.1.2. Monitoring stanu budynków graniczących i w pobliżu inwestycji poprzez 

wykonywanie pomiarów kontrolnych oraz prowadzenie ich dokumentacji. 

1.3.2. Geodezyjne wytyczanie elementów konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci, 

dróg, placów i chodników. 

1.3.3. Wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych. 

1.3.4. Wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, 

telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy do realizacji Robót. 

1.3.5. Urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy. Dozór placu oraz mienia budowy. 

1.3.6. Organizacja pomieszczeń socjalnych i biurowych zaplecza budowy w tym także 

pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 

1.3.7. Utrzymanie urządzeń placu budowy. 

1.3.8. Bieżące pomiary do rozliczenia wykonanych Robót. 

1.3.9. Działanie ochronne zgodnie z warunkami BHP. 

1.3.10. Utrzymanie drobnych narzędzi. 

1.3.11. Usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń. 

1.3.12. Wykonanie dróg tymczasowych. 

1.3.13. Oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych. 



UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU – STWIORB - SST.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 
UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU – DZIAŁ REALIZACJI PROJEKTU 

1.3.14. Obmiarowanie punktów poboru mediów – na koszt Wykonawcy 

1.3.15. Inwentaryzacja powykonawcza i geodezyjna powykonawcza 

1.3.16. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej 

 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i ustawienie reperów 

roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktów 

sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robót pomiarowych 

Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie.  

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku 

oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie.  

 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera Kontraktu. 

1.4.1. Warunki rozpoczęcia robót budowlanych  

Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy przekaże Zamawiającemu wymagane Ustawą 

Prawo Budowlane oświadczenia i kopie uprawnień kierownictwa budowy.  

1.4.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, zgodnie z zapisami umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże Dziennik Budowy oraz komplet 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych. 

1.4.3. Rozpoczęcie robót 

Rozpoczęcie robót nastąpi po przekazaniu terenu budowy, zgodnie z zapisami par. 6 umowy. 

1.4.4. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa została opracowana przez pracowników Zamawiającego, którzy pełnić 

będą nadzór autorski nad realizacją Robót.  

Wykonawca sporządza dokumentację powykonawczą oraz dokumentację technologiczną  

dla poszczególnych elementów wyposażenia podlegającego odbiorowi. 

1.4.5. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym  

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 

stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 

ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają 

być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
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jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy dostarczane 

materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ 

na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi,  

a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.4.6. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje  

i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 

robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy, odwodnienia wykopu 

oraz zajęcia pasa drogowego nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. 

1.4.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 

wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, 

Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

Utylizacja ewentualnych materiałów szkodliwych należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej 

opłacie. 

1.4.8. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach  

i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

wykonawcy oraz za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie, powstały  

w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 
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1.4.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu  

i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, 

uzyska od odpowiednich władz będących właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  

i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera Kontraktu i zainteresowanych użytkowników oraz 

będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie 

jest znany. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego oraz instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, 

których przebieg nie jest znany. 

Wykonawca potwierdza lokalizację sieci podziemnych oraz bierze całą odpowiedzialność za ich 

uszkodzenie, w przypadku uszkodzeń przywraca do stanu pierwotnego. 

1.4.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia  

od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inżyniera Kontraktu. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 

osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy  

i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 

z poleceniami Inżyniera Kontraktu. 

Wykonawca wystąpi do ZDM o oznakowanie placu budowy i dróg obsługi komunikacyjnej placu 

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

1.4.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Dla prowadzenia robót i bezpiecznego ich kierowania zakłada się stały pobyt kierownika robót jako 

osoby odpowiedzialnej za te prace. 

Przystępując do prac personel musi być trzeźwy, wypoczęty, w dobrej kondycji psychicznej  

i fizycznej, ubrany we właściwą dla rodzaju prac odzież ochronną. W zależności od potrzeby należy 

wyposażyć pracowników w wymagany sprzęt ochronny. Kierownik budowy sporządza Plan 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia i prowadzi instruktaże z pouczeniem o pierwszym działaniu  

w razie wypadku oraz podaje numery telefonów awaryjnych, a także odpowiada za noszenie odzieży 

roboczej i sprzętu ochronnego przez pracowników. Wykonawca Robót Budowlanych jest 

zobowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 

niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych. 
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Zabezpieczenia BHP obejmują między innymi (nie wyłącznie): 

- bariery na obrzeżach rusztowań, 

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne 

- pasy zabezpieczające dla osób pracujących na wysokościach, 

- poręcze zabezpieczające przed upadkiem 

- wewnętrzne drabiny, schody i pomosty 

Generalny Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestników procesu 

budowlanego. Szczegółowe dane zawiera "Informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia" stanowiąca element składowy dokumentacji projektowej oraz „Plan bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia” sporządzony przez kierownika budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 

1126). 

1.4.12. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. 

1.4.13. Teren przekazany Wykonawcy 

Obszar przekazany Wykonawcy w celu prowadzenia robót budowlanych objętych zamówieniem 

obejmuje teren przy al. Marcinkowskiego 28 – działka 3/2 – wjazd od al. Marcinkowskiego, szerokość 

bramy wjazdowej 2,40m, wysokość 3,30m. 

Teren w głębi działki (o głębokości ok. 25 m – do uzgodnienia z Zamawiającym)  należy wygrodzić  

i nie będzie on dostępny dla Wykonawcy. Znajdują się tam m.in. nasadzenia kompensacyjne 

związane z wycinką drzew na dziedzińcu Uczelni. 

1.4.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Np. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod  

i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera Kontraktu o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wykonawca będzie przestrzegać obowiązku stosowania się 

do ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz. U. z 2013 r. poz. 907)  

w zakresie udzielania przez Zamawiającego zleceń na roboty dodatkowe i zamienne oraz 

związanych z tym procedur. 

1.4.15. Kierownik Budowy 

Wykonawca wyznacza na cały okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadającego 

odpowiednie uprawnienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ pkt V.  
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1.4.16. Dokumenty budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich 

wymaganych prawem polskim dokumentów. Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie 

Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie lub uszkodzenie w stopniu 

uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 

zawsze dostępne dla wskazanych w umowie z Wykonawcą przedstawicieli Zamawiającego, 

Inżyniera Kontraktu, projektanta, kierownika budowy, kierownika robót budowlanych, osoby 

wykonującej czynności geodezyjne na terenie budowy, pracowników organów nadzoru 

budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie  

w ramach dokonywanych czynności kontrolnych. 

1.4.17. Dostęp do placu budowy 

Dostęp do placu budowy posiadają osoby pełniące funkcje wymienione w Ustawie z dnia 7 lipca 

1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 j.t.) oraz osoby reprezentujące Strony. 

 

1.5. Nazwy i kody CPV robót objętych zamówieniem 

Główny przedmiot : 45000000–7 - Roboty budowlane 

 
1.6. Definicje określeń podstawowych. 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.6.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

1.6.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany  

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty  

i dach. 

1.6.3. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 

techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 

reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 

stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 

odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia  

dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części 

budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 

fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 

przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.6.4. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony 

trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 

namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.6.5. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
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a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.6.6. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające  

na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.6.7. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane  

z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.6.8. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.6.9. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 

budowlanych. 

1.6.10. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą  

na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego. 

1.6.11. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, 

dokumenty laboratoryjne, protokoły przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami 

trzecimi, protokoły z narad i ustaleń, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji 

obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

1.6.12. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy  

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi oraz dokumentami eksploatacyjnymi. 

1.6.13. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa  

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 

oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 

górniczego. 

1.6.14. dokumentacja projektowa - oznacza dokumentację będącą załącznikiem do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

1.6.15. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych  

w  Specyfikacji Technicznej. 

1.6.16. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania  

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową. 

1.6.17. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie  

z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów (Dz. U. z 2013 r. Nr 932 j.t.). 

1.6.18. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
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ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.6.19. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego  

za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.6.20. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 

wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.6.21. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.6.22. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona  

do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.6.23. książce (rejestrze) obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inżyniera 

Kontraktu książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy  

w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu. 

1.6.24. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne  

do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.6.25. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu. 

1.6.26. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót  

z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.6.27. poleceniu Inżyniera Kontraktu – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inżyniera Kontraktu w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.6.28. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 

1.6.29. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie  

i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 

budowlanych. 

1.6.30. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 

zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania  

i przekazania do eksploatacji. 

1.6.31. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.6.32. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniające 

Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE  i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego  

i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmian CPV. 

1.6.33. Inżynier Kontraktu – zespół osób posiadających odpowiednie wykształcenie techniczne  

i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonujących samodzielne funkcje techniczne 

w budownictwie, której Zamawiający powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
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Reprezentuje on interesy Zamawiającego na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 

wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 

badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 

obiektu. 

1.6.34. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez wykonawcę lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 

obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 

użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 

powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.6.35. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia  

i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.6.36. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 

europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania 

tych organizacji. 

1.6.37. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych  

w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, oraz wskazaniem szczegółowych specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych. 

1.6.38. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.6.39. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)- jest jednolitym systemem klasyfikacji mającym 

zastosowanie do zamówień publicznych, w celu ujednolicenia odniesień stosowanych przez 

instytucje oraz podmioty zamawiające do opisu przedmiotu zamówienia – patrz Rozporządzenie 

Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniające Rozporządzenie (WE) numer 

2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz 

dyrektywy 2004/17/WE  i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur 

udzielania zamówień publicznych w zakresie zmian CPV. 

1.6.40. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez Zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym  

w udzielonym pełnomocnictwie. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi Kontraktu szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu. Wykonawca zobowiązany jest  

do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe 

materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone dokumentami, o których 

mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
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2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione  

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera Kontraktu. Każdy rodzaj 

robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje  

na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne  

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość  

do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera Kontraktu. Miejsca czasowego składowania 

materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem 

Kontraktu. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inżyniera 

Kontraktu o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inżyniera Kontraktu. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy, dokumentacją projektową i powinien odpowiadać pod względem typów 

i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zgłoszonym przez Wykonawcę do akceptacji przez Inżyniera Kontraktu. Liczba i wydajność sprzętu 

będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera Kontraktu w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 

użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa 

lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 

przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera Kontraktu, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 

Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji budowy  

i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania. W szczególności należy uwzględnić 

ograniczenia wynikające ze skrajni istniejących wjazdów na teren budowy, dostępności wjazdu  

z drogi publicznej, występowania trakcji tramwajowej i zwartej zabudowy śródmiejskiej  

o przeważającej funkcji mieszkaniowej. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera Kontraktu w terminie przewidzianym  

w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco,  

na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 

oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.3. Ograniczenia dotyczące transportu 

Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji 

budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania. Istniejące przejazdy bramowe 

posiadają następujące wymiary w świetle przejazdu: 

 wjazd od al. Marcinkowskiego - 2,40m (szerokość) x 3,30m (wysokość) 

Dopuszcza się wykonanie tymczasowych robót budowlanych zwiększających światło przejazdów, 

pod warunkiem: 

 wykonania wszelkich niezbędnych robót budowlanych i towarzyszących związanych  

z poszerzeniem i/lub podwyższeniem światła przejazdu, na wyłączny koszt Wykonawcy 

 uzyskania przez Wykonawcę niezbędnych zezwoleń i uzgodnień dla planowanego 

zakresu prac, w szczególności Miejskiego Konserwatora Zabytków 

 odtworzenia konstrukcji i formy architektonicznej przejazdów w stanie niegorszym  

od pierwotnego. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej  

i graficznej, 

 plan zapewnienia jakości (PZJ) zawierający m.in. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(plan bioz) oraz projekt organizacji budowy 

 harmonogram rzeczowo-finansowy. 
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5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz  

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, planem zapewnienia jakości, 

projektem organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu. 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych pisemnie 

przez Inżyniera Kontraktu. 

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier Kontraktu, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

5.2.3. Wykonawca każdorazowo musi informować Inżyniera Kontraktu o planowanej dacie dostawy 

asortymentów i elementów rozwiązań systemowych zgodnych z dokumentacją i SST przedstawiając 

z odpowiednim wyprzedzeniem dokumenty i stosowne certyfikaty w celu ich zatwierdzenia przez 

Inżyniera Kontraktu. Każdorazowo dostawa asortymentu i elementów systemowych będzie 

przechodziła kontrolę jakości na placu budowy przed zamontowaniem. Ich montaż możliwy jest 

dopiero po pisemnym zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu zgodności dostawy z wymaganiami 

Zamawiającego. 

5.2.4. Decyzje Inżyniera Kontraktu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych producenta danego materiału. 

5.2.5. Polecenia Inżyniera Kontraktu dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Okres 

wstrzymania robót w tym wypadku traktowany będzie jako opóźnienie zawinione przez Wykonawcę. 

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

5.2.6. Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy robót 

Wykonawca dysponuje kadrą techniczną określoną w wymaganiach zawartych w pkt V SIWZ, tj:  

b1) Kierownikiem budowy – tj. jedną osobą posiadającą: 
o uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń  

do kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu 

lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów; 

o co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (liczone od dnia uzyskania uprawnień,  

o których mowa powyżej), 

o uprawnienia wynikające z art. 37c ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1446 ze zm.), tj. posiadającą uprawnienia budowlane 

określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała 

udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych  

do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. 

b2) Kierownikiem robót w specjalności elektrycznej – tj. jedną osobą posiadającą: 
o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające  

im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów, 

o co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego (liczone od dnia uzyskania uprawnień,  

o których mowa powyżej), 

b3) Kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej – tj. jedną osobą posiadającą: 
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o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane  

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

o co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego (liczone od dnia uzyskania uprawnień,  

o których mowa powyżej). 

Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra infrastruktury 

Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych  

w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278). Dopuszcza się ważne, odpowiadające  

im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte  

w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1332 ze zm.), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 

grudnia 2015r. (Dz.U. z 2016r. poz. 65) o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych  

w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

Zamawiający wyraża zgodę na łączenie funkcji Kierownika Budowy z funkcją Kierownika robót  

w specjalności elektrycznej lub Kierownika robót w specjalności instalacyjnej. 

Zamawiający, na etapie wykonania umowy dopuszcza zmianę osób pełniących funkcje kierownika 

budowy i kierowników robót, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że nowe proponowane osoby 

posiadają nie mniejsze doświadczenie niż wykazane dla odpowiednich osób w złożonej ofercie,  

a także w przypadku Kierownika Budowy, dodatkowo w formularzu do ustalenia punktów w kryterium 

„doświadczenie Kierownika Budowy”. 



Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlanymi. 



5.2.7. Ewentualne zmiany w stosunku do projektu zgłoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji 

obiektu muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego i Projektanta lub Projektantów branż 

których dotyczą, oraz zapewniać wymagania równoważności w zakresie wymaganych cech 

użytkowych. Ich wprowadzenie wymagać będzie ze strony Wykonawcy skoordynowania z całą 

dokumentacją projektową i jeśli to konieczne wprowadzenia modyfikacji w zakresie wszystkich 

branż, których dotyczą. Rozwiązania te muszą być zgodne z zasadami Projektu Wykonawczego, 

warunkami Pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i wymaganiami technicznymi, oraz 

normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania. 

Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialności za projektowany  

i realizowany obiekt oraz przenosi tę odpowiedzialność na Wykonawcę.  



6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW 

I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inżyniera Kontraktu programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
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 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżyniera Kontraktu, 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

6.2.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

6.2.2. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone  

w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier Kontraktu ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

6.2.3. Inżynier Kontraktu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inżynier Kontraktu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Opóźnienia w realizacji robót spowodowane w/w niedociągnięciami traktowane będą jako zawinione 

przez Wykonawcę. 

6.2.4. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca 

6.3. Pobieranie próbek 

6.3.1. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

6.3.2. Inżynier Kontraktu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
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Na zlecenie Inżyniera Kontraktu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca. 

6.3.3. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera Kontraktu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane  

i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub dokumentów 

równoważnych. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu  

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera Kontraktu. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi Kontraktu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 

badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi Kontraktu na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera Kontraktu 

6.6.1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier Kontraktu uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia  

mu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy  

i producenta materiałów. Inżynier Kontraktu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST 

na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

6.6.2. Inżynier Kontraktu może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie  

od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy  

są niewiarygodne, to Inżynier Kontraktu poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 

przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

6.7.1. Inżynier Kontraktu może dopuścić do użycia tylko wyroby i materiały dopuszczone do obrotu 

i stosowania. 

6.7.2. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 

upoważniony przedstawiciel: 

 dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego 

systemu oceny zgodności, 

 wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 
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specyfikacje techniczne, normy, aprobaty techniczne, lub inne dokumenty równoważne. 

 oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

 wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 

umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

 wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego  

do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją 

projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania 

przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

6.7.3. W przypadku materiałów, dla których ww. kryteria są wymagane przez SST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca odbiorów przez służby.  

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych 

oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie 

przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu. Dziennik 

Budowy prowadzi się odrębnie dla każdego obiektu budowlanego, wymagającego pozwolenia  

na budowę. 

Dziennik Budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed 

zdekompletowaniem. Strony Dziennika Budowy przeznaczone do wpisów są podwójne - oryginał  

i kopia z perforacją umożliwiającą łatwe jej wyrywanie. Na poszczególne strony Dziennika Budowy 

organ wydający dziennik nanosi pieczęcie. 

Na stronie tytułowej Dziennika Budowy organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, 

zamieszcza numer, datę wydania oraz liczbę stron dziennika, imię i nazwisko lub nazwę (firmę) 

inwestora, rodzaj i adres budowy, rozbiórki lub montażu, numer i datę wydania pozwolenia  

na budowę oraz pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika i odpowiedzialności określonej w art. 

93 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Na pierwszej stronie Dziennika Budowy 

inwestor zamieszcza imię i nazwisko lub nazwę (firmę) wykonawcy lub wykonawców oraz osób 

sprawujących kierownictwo budowy i robót budowlanych, nadzór autorski i inwestorski, podając ich 

specjalności i numery uprawnień budowlanych. Osoby te potwierdzają podpisem i datą przyjęcie 

powierzonych im obowiązków. Kolejne strony Dziennika Budowy przeznacza się na wpisy dotyczące 

przebiegu robót budowlanych. Każdy wpis oznacza datą i podpisuje osoba dokonująca wpisu,  

z podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, 

który reprezentuje. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych następuje zmiana kierownika 

budowy, kierownika robót, Inżyniera Kontraktu lub projektanta sprawującego nadzór autorski,  

w Dzienniku Budowy dokonuje się wpisu określającego stan zaawansowania i zabezpieczenia 

przekazywanej budowy, rozbiórki lub montażu. Wpis ten potwierdza się datą i podpisami osoby 

przekazującej i przejmującej obowiązki. Pod każdym wpisem w Dzienniku Budowy osoby, których 

wpis dotyczy, potwierdzają podpisem i datą zapoznanie się z jego treścią. Kierownik budowy 

stwierdza wpisem w Dzienniku Budowy fakt zamknięcia dziennika lub jego kontynuację  

w następnym, kolejno numerowanym tomie. 
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Prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 

przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu. Do Dziennika 

Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inżyniera Kontraktu programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach, 

 uwagi i polecenia Inżyniera Kontraktu, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i końcowych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inżynierowi Kontraktu do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera Kontraktu wpisane do Dziennika 

Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 

projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera Kontraktu do ustosunkowania się. Projektant, 

jakkolwiek jest pracownikiem jednostki organizacyjnej Zamawiającego, nie jest wskazany w umowie 

z Wykonawcą jako uprawniony do reprezentowania Zamawiającego, a w związku z tym nie jest 

również uprawniony do wydawania bezpośrednich poleceń Wykonawcy robót. 

6.8.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

Obowiązek prowadzenia książki obmiaru spoczywa na kierowniku budowy. Wpisy do książki 

obmiarów muszą być prowadzone na bieżąco i podlegają ciągłej kontroli przez Inżyniera Kontraktu 

i wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego. Układ wpisów do książki obmiarów jest 

chronologiczny i każdorazowo zawiera odniesienie do pozycji z kosztorysu ofertowego, tytuł pozycji 

obmiarowanej, datę wykonania obmiaru, podpis osoby wykonującej pomiar, oraz wartość pomiaru  

z podaniem przyrostu wartości w danym okresie rozliczeniowym w jednostkach zgodnych  
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z przedmiarem robót i ofertą wykonawcy zapisaną w kosztorysie ofertowym. Zatwierdzona przez 

Inżyniera Kontraktu książka obmiarów jest podstawą do sporządzenia kosztorysu powykonawczego 

i rozliczenia wykonanych robót. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia  

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone  

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki  

do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu, 

projektanta, kierownika budowy, kierownika robót, osoby wykonującej czynności geodezyjne  

na terenie budowy, pracowników organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych 

do kontroli przestrzegania przepisów na budowie - w ramach dokonywanych czynności kontrolnych. 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, następujące 

dokumenty: 

 pozwolenie na budowę, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 operaty geodezyjne, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 

zawsze dostępne dla Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu, projektanta, kierownika budowy, 

kierownika robót budowlanych, osoby wykonującej czynności geodezyjne na terenie budowy, 

pracowników organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli 

przestrzegania przepisów na budowie - w ramach dokonywanych czynności kontrolnych. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym 

stanowiącym załącznik do umowy z Wykonawcą. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg ustaleń Inżyniera Kontraktu na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu okresowej płatności na rzecz Wykonawcy zgodnie 

z zapisami umownymi. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-

ach albo KNNR-ach. Kosztorysowe normy nakładów rzeczowych (np. KNR, KNNR) podane  



UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU – STWIORB - SST.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 
UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU – DZIAŁ REALIZACJI PROJEKTU 

w przedmiarach robót określają zasady sporządzania przedmiaru („Założenia szczegółowe” zawarte 

w każdym z rozdziałów KNR, KNNR) i dokonywania obmiaru robót wykonanych. Zastosowanie 

wymienionych KNR, KNNR dla sporządzania kosztorysu ofertowego nie jest obowiązujące.  

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze robót i kosztorysie 

ofertowym stanowiącym załącznik do umowy z Wykonawcą. W przypadku robót dodatkowych lub 

zamiennych ich wycena ofertowa kalkulowana będzie na podstawie cen jednostkowych robót 

podstawowych określonych w kosztorysie ofertowym. W przypadku braku takich cen Wykonawca 

ww. roboty wyceniać będzie zgodnie z umową. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inżyniera Kontraktu. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 

ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 

utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności  

wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu. 

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone na bieżąco, a ich wyniki przedstawiane przed częściowym lub 

końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar 

robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 

obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 

powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 

Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 

załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem Kontraktu. 

7.6. Obmiar robót dodatkowych i zamiennych 

Roboty dodatkowe i zamienne w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

podlegają odrębnym obmiarom prowadzonym w wydzielonej książce obmiaru robót według zasad 

opisanych w niniejszej SST. 

 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

 odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 

Inżynier Kontraktu. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem  

do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera Kontraktu. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od daty zgłoszenia wpisem 

do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. Jakość  

i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier Kontraktu na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  

w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Zgodnie z umową Zamawiający przeprowadzać będzie okresowe odbiory częściowe robót. Odbiór 

częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru tego dokonuje Inżynier Kontraktu. O osiągnięciu gotowości danej części 

robót do odbioru Wykonawca informuje pisemnie Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego w terminie 

co najmniej 3 dni przed zakończeniem okresu rozliczeniowego. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od daty pisemnego zgłoszenia gotowości  

do odbioru, o ile gotowość potwierdzi Inżynier Kontraktu. Jakość i ilość robót ocenia Inżynier 

Kontraktu na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych  

i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu  

do zakresu (ilości) oraz jakości.  

Wykonawca będzie zgłaszał gotowość do odbioru końcowego pismem doręczonym  

do Zamawiającego, za potwierdzeniem odbioru wraz z pisemnym potwierdzeniem osiągniecia tej 

gotowości dokonanym przez Inżyniera Kontraktu. Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych od daty 

zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przez Wykonawcę, o ile gotowość potwierdzi Inżynier 

Kontraktu, powoła komisję odbioru końcowego robót, która winna zakończyć czynności odbioru  

do 30 dnia roboczego od daty zgłoszenia gotowości. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  

z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się  

z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia 

przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
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odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 receptury i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

 kosztorysy powykonawcze, 

 oświadczenia osób funkcyjnych na budowie, 

 protokołów prób, badań i sprawdzeń, 

 instrukcje obsługi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urządzeń, zaleceń 

ekploatacyjnych, 

 dokumenty gwarancyjne wbudowanych urządzeń posiadających bezpośrednią 

gwarancję dostawcy, a w przypadku gdy było to wymagane dokumenty potwierdzające 

przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Zamawiającego. 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST  

i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty  

na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 

robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie 

Zamawiający wystąpi z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie po dostarczeniu 

przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych, określonych prawem dokumentów niezbędnych do jej 

wydania. Wykonawca udzieli Zamawiającemu wszelkiego niezbędnego wsparcia w procesie 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, nawet po dokonaniu odbioru końcowego robót i po 

terminie wykonania umowy. 

8.6. Odbiór po upływie okresu rękojmi. 

Strony przeprowadzą czynności związane z Odbiorem Po Upływie Rękojmi najpóźniej w dniu 
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wygaśnięcia Okresu Rękojmi i Gwarancji dla całej Inwestycji. Dla celów Odbioru  

Po Upływie Rękojmi/Gwarancji Zamawiający opracuje wykaz Wad i usterek stwierdzonych  

w Inwestycji na dzień sporządzenia protokołu Odbioru Po Upływie Rękojmi i Gwarancji  

i powiadomi Wykonawcę, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie 

rozpoczęcia czynności związanych z Odbiorem Po Upływie Rękojmi i Gwarancji. Szczegółowe 

czynności związane z odbiorem po upływie rękojmi opisane zostały w Umowie. 

 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Ustalenia Ogólne 

9.1.1. Zamawiający zakłada, że do realizacji robót obiektu i przyjętych technologii wykonania robót 

w poszczególnych branżach nie występują, jako oddzielne roboty tymczasowe i operacje 

tymczasowe, a wszystkie czynności, jeśli takowe występują związane z wykonywaniem danej 

jednostki elementu budowlanego lub instalacyjnego są zawarte w cenie podstawowej elementu.  

9.1.2. Koszty zajęcia pasa drogowego nie podlegają odrębnej zapłacie i ponosi je Wykonawca, od 

dnia przejęcia placu budowy. Uznaje się, że ww. koszty Wykonawca uwzględnił w kosztach 

pośrednich kosztorysu ofertowego. 

9.1.3. Uznaje się, że wszelkie koszty prac tymczasowych i towarzyszących, w szczególności: 

urządzenie terenu budowy, utrzymanie i jego likwidacja, odwodnienia wykopów, rusztowania, 

obsługa geodezyjna, zostały uwzględnione w cenach jednostkowych robót podstawowych lub 

kosztach pośrednich, określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. 

9.1.3. Roboty zamienne, nie wpływające na jakość przedmiotu umowy, mogą być wprowadzone 

tylko na podstawie podpisanego przez Inżyniera Kontraktu i Kierownika budowy protokołu 

konieczności, który wymaga akceptacji Zamawiającego. Zamawiający odliczy Wykonawcy z jego 

wynagrodzenia cenę robót podlegających zamianie, doliczając jednocześnie cenę robót 

zamiennych. 

9.1.4. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, które opisane są w projekcie budowlanym lecz 

nie zostały ujęte w projektach wykonawczych lub przedmiarach robót, mogą być one wprowadzone 

na podstawie podpisanego przez Inżyniera Kontraktu i kierownika budowy protokołu konieczności, 

który wymaga akceptacji Zamawiającego. 

9.1.5. Roboty zamienne lub dodatkowe wyceniane będą na podstawie cen jednostkowych robót 

podstawowych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku takich cen  

w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, roboty zamienne lub dodatkowe wyceniane będą na 

podstawie: 

 Stawki r-g, kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku określonych w kosztorysie 

ofertowym Wykonawcy; 

 Bazy normatywnej: KNNR, KNR, KSNR, PKZ, KNP lub norm indywidualnych; 

 Cen sprzętu określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku 

takich cen wg średnich cen określonych w aktualnej (ostatnio opublikowanej) bazie 

cenowej Sekocenbud lub Orgbud-Serwis;  

 Cen materiałów określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku 

takich cen wg średnich cen określonych w aktualnej (ostatnio opublikowanej) bazie 

cenowej Sekocenbud lub Orgbud-Serwis; jeżeli baza cenowa Sekocenbud lub Orgbud-

Serwis nie zawiera ceny danego materiału, Wykonawca przedstawia Zamawiającemu 

faktury zakupu tego materiału. W przypadku wątpliwości co do ceny materiału 

przedstawionej w fakturze, Zamawiający dokona zapytań ofertowych wśród dostawców 

lub producentów danego materiału, a ceną uzgodnioną do kosztorysu będzie średnia 
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cena z ww. zapytań. 

9.1.6. Podstawą zapłaty za wykonane roboty będą  faktury częściowe i faktura końcowa, wystawione 

przez Wykonawcę dla Zamawiającego, na podstawie podpisanych przez Zamawiającego (Inżyniera 

Kontraktu lub komisję odbioru) protokołów odbioru – częściowego lub końcowego. 

Faktury częściowe wystawiane będą kwartalnie (maksymalnie 3 razy w danym okresie 

rozliczeniowym), zgodnie z zapisami umownymi. Faktura końcowa wystawiona będzie po dokonaniu 

odbioru końcowego robót.  

9.1.7. Termin płatności faktur wynosi do 30 dni i liczony jest od momentu przekazania 

Zamawiającemu prawidłowej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi – protokołem 

częściowego lub końcowego odbioru robót.  

9.1.8. W przypadku wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 lit b ustawy 

Prawo zamówień publicznych (roboty nieopisane w projekcie budowlanym), Inżyniera Kontraktu  

i kierownik budowy sporządzą protokół konieczności ich wykonania, który wymagać będzie 

akceptacji Zamawiającego. Zamówienie dodatkowe będzie wyceniane wg zasad określonych 

powyżej, a jego realizacja odbędzie się w oparciu o odrębną umowę. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić można innymi 

dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów 

w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych parametrom technicznym, 

jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i asortymentów. 

10.1. Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202, z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579,  

z późn. zm.).  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570,  

z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2018 poz. 620,  

z późn. zm). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz.U. 2017 poz. 1040, z późn. zm). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 poz. 799,   

z późn. zm). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2222, z późn. zm). 

 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2018 

poz. 143, z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. - o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. 2016 poz. 

2047, z późn. zm.) 

 Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 2018 poz. 1025, z późn. zm.) 

 Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz do odpowiedzialności za szkodę 

wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2012 r. Nr 1225,  

z późn. zm.). 

 Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. (Dz.U. 2015 poz. 1483, z późn. zm.) 

 Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 2018 poz. 917, z późn. zm.). 
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10.2. Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2003, Nr 169, poz. 1650 

j.t.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. z 2003, Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie 

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, 

poz. 2042). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990.  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 

będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności 

za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 

urządzeń lub metod. 


