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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajgcych na zastosowaniu
innych materiatéw, urzadzen i elementéw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod
warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametréw
uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w specyfikaciji
jako istotne dla przedmiotu zamdwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscig, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetniaé wymagania jakie stawiajg
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwnowazne. Zastosowanie rozwigzan
réwnowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem
funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych urzadzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajacego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ziozenia karty zatwierdzenia materiatu
w celu zaakceptowania proponowanych rozwigzan materiatowych lub technologicznych
zawierajgcg stosowne dokumenty, wykazujgce rownowaznos¢ proponowanych rozwigzan.
Ztozone dokumenty bedg podlegaty ocenie przez Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje
o przyjeciu materiatéw, urzgdzen i elementéw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku
nie wykazania ich rownowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych
dokumentow w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych
i asortymentow.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego.

Przebudowa i remont nie zabytkowego budynku kamienicy miejskiej Uniwersytetu Artystycznego
w Poznaniu

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz wyposazenia technologicznego budynkdéw przy uzyciu sprzetu
i materiatéow Wykonawcy, polegajgce na przebudowie i remoncie istniejgcego budynku Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu. Przedsiewziecie obejmuje prace konserwatorskie na historycznej
fasadzie budynku stanowigcej element pierzei, przebudowe i remont oraz rozbiérke istniejgcych
fragmentéw budynku, w tym szczegdlnie elementéw konstrukcji, a takze niezbedne prace
polegajace na zabezpieczeniu posadowienia kamienicy.

1.1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktoérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.2. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
specyfikacjami:

SST 01.01 Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe

SST 01.02 Palisada z kolumn cementowo-gruntowych

SST 01.03 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

SST 01.04 Podbudowa pod fundamenty, beton niekonstrukcyjny
SST 01.05 Beton w deskowaniu

SST 01.06 Zbrojenie konstrukcji

SST 01.07 Roboty murowe

SST 01.08 Roboty hydroizolacyjne

SST 01.09 Konstrukcja stalowa

SST 01.10 Izolacje termiczne

SST 01.11 Elementy sSlusarskie

SST 01.12 Izolacja pozioma muréw metodg iniekg;ji

SST 01.13 Konstrukcje betonowe z elementdéw prefabrykowanych
SST 01.14 Konstrukcja z drewna klejonego

SST 01.15 Instalowanie swietlikéw

SST 01.16 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych
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SST 01.17 Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementow
SST 01.18 Balustrady

SST 01.19 Tynki wewnetrzne

SST 01.20 Roboty malarskie

SST 01.21 Okfadziny scienne

SST 01.22 Sufity podwieszane

SST 01.23 Podktady podposadzkowe
SST 01.24 Okfadziny posadzek

SST 01.25 Posadzki zywiczne

SST 01.26 Elewacje stupowo — ryglowe
SST 01.27 Okfadziny elewacyjne

SST 01.28 Dzwigi

SST 01.29 Podtoga podniesiona

SST 01.30 Wyposazenie

SST 01.31 Mata architektura

SST 01.32 Nawierzchnie zewnetrzne
SST 01.33 Zielen i nasadzenia

SST 01.34 Renowacja elewac;ji

1.3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w swojej wycenie nastepujgce podstawowe prace
tymczasowe i towarzyszace:
1.3.1. Dokumentacja stanu istniejgcego:

1.3.1.1. Wykonanie ogledzin i doktadnej inwentaryzacji stanu technicznego budynkow

sgsiednich wraz z dokumentacja fotograficzng wszystkich uszkodzen, peknieé

i zarysowan, wystepujgcych przed rozpoczeciem robdt budowlanych.

Dokumentacje takg nalezy wykonac dla nastepujgcych budynkéw:

* budynku ,A” Uniwersytetu Artystycznego, przy al. Marcinkowskiego 29

* budynku potozonego przy al. Marcinkowskiego 27

Monitoring stanu budynkéw graniczacych i w poblizu inwestycji poprzez

wykonywanie pomiaréw kontrolnych oraz prowadzenie ich dokumentaciji.

1.3.2. Geodezyjne wytyczanie elementdw konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci,
drég, placéw i chodnikow.

1.3.3. Wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych.

1.3.4. Wykonanie tymczasowych przytagczy wody, energii elektrycznej, kanalizaciji,
telekomunikaciji i innych mediow potrzebnych Wykonawcy do realizacji Robot.

1.3.5. Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy. Dozér placu oraz mienia budowy.

1.3.6. Organizacja pomieszczen socjalnych i biurowych zaplecza budowy w tym takze
pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

1.3.7. Utrzymanie urzadzen placu budowy.

1.3.8. Biezgce pomiary do rozliczenia wykonanych Robat.

1.3.9. Dziatanie ochronne zgodnie z warunkami BHP.

1.3.10. Utrzymanie drobnych narzedzi.

1.3.11. Usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen.

1.3.12. Wykonanie drog tymczasowych.

1.3.13. Oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych.

1.3.1.2.
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1.3.14. Obmiarowanie punktéw poboru mediéw — na koszt Wykonawcy
1.3.15. Inwentaryzacja powykonawcza i geodezyjna powykonawcza
1.3.16. Sporzagdzenie dokumentacji powykonawczej

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji
projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktow budowli w terenie i ustawienie reperéw
roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktéw
sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego geodety. Robét pomiarowych
Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
Robét tymczasowych i prac towarzyszgcych Zamawiajgcy nie bedzie optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

1.4.1. Warunki rozpoczecia robét budowlanych

Wykonawca w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy przekaze Zamawiajgcemu wymagane Ustawg
Prawo Budowlane oswiadczenia i kopie uprawnien kierownictwa budowy.

1.4.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, zgodnie z zapisami umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze Dziennik Budowy oraz komplet
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych.

1.4.3. Rozpoczecie robét
Rozpoczecie robot nastgpi po przekazaniu terenu budowy, zgodnie z zapisami par. 6 umowy.
1.4.4. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zostata opracowana przez pracownikow Zamawiajgcego, ktérzy pemnic
beda nadzor autorski nad realizacjg Robot.

Wykonawca sporzgdza dokumentacje powykonawczg oraz dokumentacje technologiczng
dla poszczegolnych elementow wyposazenia podlegajgcego odbiorowi.

1.4.5. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym
Z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byc¢
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jednorodne i wykazywa¢ zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy dostarczane
materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw
na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy, odwodnienia wykopu
oraz zajecia pasa drogowego nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.4.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan,
Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Utylizacja ewentualnych materiatow szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej
optacie.

1.4.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
wykonawcy oraz za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie, powstaty
w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.
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1.4.9. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej,
uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera Kontraktu i zainteresowanych uzytkownikow oraz
bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktérych przebieg nie
jest znany. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego oraz instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach,
ktérych przebieg nie jest znany.

Wykonawca potwierdza lokalizacje sieci podziemnych oraz bierze catg odpowiedzialnos¢ za ich
uszkodzenie, w przypadku uszkodzen przywraca do stanu pierwotnego.

1.4.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera Kontraktu. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukohczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robé6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
Z poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca wystgpi do ZDM o oznakowanie placu budowy i drég obstugi komunikacyjnej placu
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.4.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0so6b
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Dla prowadzenia robot i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staty pobyt kierownika robét jako
osoby odpowiedzialnej za te prace.

Przystepujgc do prac personel musi byé trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej
i fizycznej, ubrany we wiasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng. W zalezno$ci od potrzeby nalezy
wyposazy¢ pracownikdw w wymagany sprzet ochronny. Kierownik budowy sporzadza Plan
Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia i prowadzi instruktaze z pouczeniem o pierwszym dziataniu
w razie wypadku oraz podaje numery telefonéw awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy
roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikéw. Wykonawca Robd6t Budowlanych jest
zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce
niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia rob6t budowlanych.
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Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wytacznie):

- bariery na obrzezach rusztowan,

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

- pasy zabezpieczajgce dla osob pracujgcych na wysokosciach,

- porecze zabezpieczajgce przed upadkiem

- wewnetrzne drabiny, schody i pomosty
Generalny Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikow procesu
budowlanego. Szczegotowe dane zawiera "Informacja dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia" stanowigca element skfadowy dokumentacji projektowej oraz ,Plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia” sporzadzony przez kierownika budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.
1126).

1.4.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru kohcowego.

1.4.13. Teren przekazany Wykonawcy

Obszar przekazany Wykonawcy w celu prowadzenia robét budowlanych objetych zamoéwieniem
obejmuje teren przy al. Marcinkowskiego 28 — dziatka 3/2 — wjazd od al. Marcinkowskiego, szeroko$¢
bramy wjazdowej 2,40m, wysokos¢ 3,30m.

Teren w giebi dziatki (o gtebokosci ok. 25 m — do uzgodnienia z Zamawiajgcym) nalezy wygrodzi¢
i nie bedzie on dostepny dla Wykonawcy. Znajdujg sie tam m.in. nasadzenia kompensacyjne
zwigzane z wycinkg drzew na dziedzincu Uczelni.

1.4.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Np. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod
i w sposob ciggty bedzie informowac Inzyniera Kontraktu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ obowigzku stosowania sie
do ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz. U. z 2013 r. poz. 907)
w zakresie udzielania przez Zamawiajgcego zlecen na roboty dodatkowe i zamienne oraz
zwigzanych z tym procedur.

1.4.15. Kierownik Budowy

Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ pkt V.
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1.4.16. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich
wymaganych prawem polskim dokumentéw. Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu
uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla wskazanych w umowie z Wykonawcg przedstawicieli Zamawiajgcego,
Inzyniera Kontraktu, projektanta, kierownika budowy, kierownika robo6t budowlanych, osoby
wykonujgcej czynnosci geodezyjne na terenie budowy, pracownikdw organow nadzoru
budowlanego i innych organdéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie
w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

1.4.17. Dostep do placu budowy

Dostep do placu budowy posiadajg osoby petnigce funkcje wymienione w Ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.z2010r. Nr 243, poz.1623 j.t.) oraz osoby reprezentujgce Strony.

1.5. Nazwy i kody CPV robét objetych zamoéwieniem

Gtéwny przedmiot : 45000000-7 - Roboty budowlane

1.6. Definicje okreslen podstawowych.

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.6.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.6.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

1.6.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdéw, sktadowiska
odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia
dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzgadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw skfadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.6.4. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.6.5. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
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a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
1.6.6. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
1.6.7. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stluzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.6.8. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.6.9. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajgcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.
1.6.10. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.
1.6.11. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoty odbioréw czesciowych i korncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw,
dokumenty laboratoryjne, protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami
trzecimi, protokoty z narad i ustalen, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.
1.6.12. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi oraz dokumentami eksploatacyjnymi.
1.6.13. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronnosci lub bezpieczehstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.
1.6.14. dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje bedgcag zatgcznikiem do Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
1.6.15. wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych
w Specyfikacji Techniczne;j.
1.6.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.
1.6.17. organie samorzgdu zawodowedgo — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U.z2013 r. Nr 932 j.t.).
1.6.18. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
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ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.6.19. opfacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.6.20. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.6.21. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

1.6.22. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnosé za prowadzong budowe.

1.6.23. ksigzce (rejestrze) obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inzyniera
Kontraktu ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu.

1.6.24. laboratorium — nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robaot.

1.6.25. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

1.6.26. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeSli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.6.27. poleceniu Inzyniera Kontraktu — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera Kontraktu w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.6.28. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

1.6.29. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie
i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

1.6.30. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploatacii.

1.6.31. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.6.32. grupach, klasach, kategoriach robo6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w Rozporzgadzeniu Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajgce
Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady dotyczgce procedur udzielania zaméwieh publicznych w zakresie zmian CPV.

1.6.33. Inzynier Kontraktu — zespét oséb posiadajgcych odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgcych samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej Zamawiajgcy powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
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Reprezentuje on interesy Zamawiajgcego na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i iloSci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzeh technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.6.34. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez wykonawce lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosc¢ lub wspétzalezno$é czynno$ci
obstugi, przegladéw i zabiegébw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.6.35. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.6.36. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania
tych organizaciji.

1.6.37. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazaniem szczegéfowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

1.6.38. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
1.6.39. Wspdlny Stownik Zamoéwieh (CPV)- jest jednolitym systemem klasyfikacji majgcym
zastosowanie do zamodwien publicznych, w celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez
instytucje oraz podmioty zamawiajgce do opisu przedmiotu zamodwienia — patrz Rozporzadzenie
Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajgce Rozporzgdzenie (WE) numer
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur
udzielania zamowien publicznych w zakresie zmian CPV.

1.6.40. Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez Zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu szczegotowe informacje dotyczagce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu. Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodia spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostate
materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone dokumentami, o ktérych
mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
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2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera Kontraktu. Kazdy rodzaj
robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosc
do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera Kontraktu. Miejsca czasowego sktadowania
materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem
Kontraktu.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inzyniera
Kontraktu o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inzyniera Kontraktu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy, dokumentacjg projektowg i powinien odpowiadac pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zgtoszonym przez Wykonawce do akceptacji przez Inzyniera Kontraktu. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu
bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera Kontraktu w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera Kontraktu, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji budowy
i mogace mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania. W_szczegdlnosci nalezy uwzgledni¢
ograniczenia wynikajgce ze skrajni istniejgcych wjazdéw na teren budowy, dostepnoéci wjazdu
z drogi publicznej, wystepowania trakcji tramwajowej i zwartej zabudowy Srédmiejskiej
0 przewazajgcej funkcji mieszkaniowe;j.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera Kontraktu w terminie przewidzianym
w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco,
na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Ograniczenia dotyczace transportu

Wykonawca przy doborze srodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizaciji
budowy mogagce mie¢ wplyw na ograniczenia dla jego zastosowania. Istniejgce przejazdy bramowe
posiadajg nastepujgce wymiary w Swietle przejazdu:

e wjazd od al. Marcinkowskiego - 2,40m (szerokos¢) x 3,30m (wysokosc)
Dopuszcza sie wykonanie tymczasowych robot budowlanych zwiekszajgcych Swiatto przejazdow,
pod warunkiem:
e wykonania wszelkich niezbednych robét budowlanych i towarzyszacych zwigzanych
z poszerzeniem i/lub podwyzszeniem $Swiatta przejazdu, na wytgczny koszt Wykonawcy
e uzyskania przez Wykonawce niezbednych zezwolen i uzgodnien dla planowanego
zakresu prac, w szczegoélnosci Miejskiego Konserwatora Zabytkow
e odtworzenia konstrukcji i formy architektonicznej przejazdéw w stanie niegorszym
od pierwotnego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Przed rozpoczeciem robo6t wykonawca opracuje:

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktoéry powinien sktadac sie z czesci opisowej
i graficznej,

e plan zapewnienia jakosci (PZJ) zawierajgcy m.in. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(plan bioz) oraz projekt organizacji budowy

e harmonogram rzeczowo-finansowy.
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5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz
za jakos¢ zastosowanych materialéow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, planem zapewnienia jakosci,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu

wszystkich elementdéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych pisemnie

przez Inzyniera Kontraktu.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier Kontraktu, poprawione przez

Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Wykonawca kazdorazowo musi informowac¢ Inzyniera Kontraktu o planowanej dacie dostawy

asortymentow i elementéw rozwigzan systemowych zgodnych z dokumentacjg i SST przedstawiajgc

z odpowiednim wyprzedzeniem dokumenty i stosowne certyfikaty w celu ich zatwierdzenia przez

Inzyniera Kontraktu. Kazdorazowo dostawa asortymentu i elementow systemowych bedzie

przechodzita kontrole jakosci na placu budowy przed zamontowaniem. Ich montaz mozliwy jest

dopiero po pisemnym zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu zgodnosci dostawy z wymaganiami

Zamawiajgcego.

5.2.4. Decyzje Inzyniera Kontraktu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow

robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji

projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych producenta danego materiatu.

5.2.5. Polecenia Inzyniera Kontraktu dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce

nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Okres

wstrzymania robot w tym wypadku traktowany bedzie jako opdznienie zawinione przez Wykonawce.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2.6. Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy robot

Wykonawca dysponuje kadrg techniczng okreslong w wymaganiach zawartych w pkt V SIWZ, {j:
b1) Kierownikiem budowy — tj. jedng osobg posiadajaca:

o uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
do kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu
lub odpowiadajgce im uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczes$niej
obowigzujgcych przepisow;

o co najmniej 5 lat doswiadczenia zawodowego (liczone od dnia uzyskania uprawnien,
o ktérych mowa powyzej),

o uprawnienia wynikajgce z art. 37¢ ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1446 ze zm.), tj. posiadajgca uprawnienia budowlane
okreslone przepisami Prawa budowlanego oraz ktora przez co najmniej 18 miesiecy brata
udziat w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych
do rejestru lub inwentarza muzeum bedgcego instytucjg kultury.

b2) Kierownikiem robét w specjalnosci elektrycznej — tj. jedng osobg posiadajgca:

o uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen lub odpowiadajgce
im uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepiséw,

o co najmniej 3 lata doswiadczenia zawodowego (liczone od dnia uzyskania uprawnien,
o ktérych mowa powyzej),

b3) Kierownikiem robét w specjalnosci instalacyjnej — tj. jedng osobg posiadajaca:
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o uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez
ograniczen lub odpowiadajgce im uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane
na podstawie wcze$niej obowigzujgcych przepisow,

o co najmniej 3 lata doswiadczenia zawodowego (liczone od dnia uzyskania uprawnien,
o ktérych mowa powyzej).

Uprawnienia, o ktérych mowa powyzej powinny by¢ zgodne z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury
Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278). Dopuszcza sie wazne, odpowiadajgce
im kwalifikacje, nadane na podstawie wcze$niej obowigzujgcych przepisow.

W przypadku Wykonawcow zagranicznych, dopuszcza sie rownowazne kwalifikacje, zdobyte
w innych panstwach, na zasadach okreslonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1332 ze zm.), z uwzglednieniem postanowien ustawy z dnia 22
grudnia 2015r. (Dz.U. z 2016r. poz. 65) o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej.

Zamawiajgcy wyraza zgode na taczenie funkcji Kierownika Budowy z funkcjg Kierownika robot
w specjalnosci elektrycznej lub Kierownika robdt w specjalnosci instalacyjnej.

Zamawiajgcy, na etapie wykonania umowy dopuszcza zmiane osob petnigcych funkcje kierownika
budowy i kierownikéw robét, pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze, ze nowe proponowane osoby
posiadajg nie mniejsze doswiadczenie niz wykazane dla odpowiednich os6b w ztozonej ofercie,
a takze w przypadku Kierownika Budowy, dodatkowo w formularzu do ustalenia punktow w kryterium
,doswiadczenie Kierownika Budowy”.

Wymagany jest ciagly nadzoér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlanymi.

5.2.7. Ewentualne zmiany w stosunku do projektu zgtoszone przez Wykonawce w trakcie realizacji
obiektu muszg zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego i Projektanta lub Projektantow branz
ktérych dotycza, oraz zapewniaé wymagania réwnowaznosci w zakresie wymaganych cech
uzytkowych. Ich wprowadzenie wymaga¢ bedzie ze strony Wykonawcy skoordynowania z cafg
dokumentacjg projektowg i jesli to konieczne wprowadzenia modyfikacji w zakresie wszystkich
branz, ktérych dotyczg. Rozwigzania te muszg by¢ zgodne z zasadami Projektu Wykonawczego,
warunkami Pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami technicznymi, oraz
normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.

Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany
i realizowany obiekt oraz przenosi te odpowiedzialno$¢ na Wykonawce.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
| ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inzyniera Kontraktu programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktéorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z dokumentacijg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
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e organizacje wykonania roboét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robot,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzyniera Kontraktu,

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robét

6.2.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci roboét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robaot.
6.2.2. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badanh i ich czestotliwosci sg okreslone
w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier Kontraktu ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

6.2.3. Inzynier Kontraktu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inzynier Kontraktu natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Opdznienia w realizacji robot spowodowane w/w niedociggnieciami traktowane bedg jako zawinione
przez Wykonawce.

6.2.4. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i roboét
ponosi Wykonawca

6.3. Pobieranie probek

6.3.1. Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

6.3.2. Inzynier Kontraktu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
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Na zlecenie Inzyniera Kontraktu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca.

6.3.3. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera Kontraktu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub dokumentow
réwnowaznych. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera Kontraktu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi Kontraktu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi Kontraktu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera Kontraktu

6.6.1. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier Kontraktu uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia
mu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatéw. Inzynier Kontraktu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.6.2. Inzynier Kontraktu moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inzynier Kontraktu poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na witasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badah i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

6.7.1. Inzynier Kontraktu moze dopusci¢ do uzycia tylko wyroby i materiaty dopuszczone do obrotu
i stosowania.
6.7.2. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:
e dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,
e wydatl deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU — DZIAt. REALIZACJI PROJEKTU



UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU — STWIORB - SST.00 WYMAGANIA OGOLNE

specyfikacje techniczne, normy, aprobaty techniczne, lub inne dokumenty rownowazne.

e oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

e wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

e wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg
projektowg, sporzgdzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6.7.3. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. kryteria sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca odbiorow przez stuzby.
Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisdéw, przebiegu robét budowlanych
oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie
przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania budowy, rozbiorki lub montazu. Dziennik
Budowy prowadzi sie odrebnie dla kazdego obiektu budowlanego, wymagajgcego pozwolenia
na budowe.

Dziennik Budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed
zdekompletowaniem. Strony Dziennika Budowy przeznaczone do wpiséw sg podwojne - oryginat
i kopia z perforacjg umozliwiajgca tatwe jej wyrywanie. Na poszczegdlne strony Dziennika Budowy
organ wydajgcy dziennik nanosi pieczecie.

Na stronie tytutowej Dziennika Budowy organ, ktory wydat decyzje o pozwoleniu na budowe,
zamieszcza numer, date wydania oraz liczbe stron dziennika, imie i nazwisko lub nazwe (firme)
inwestora, rodzaj i adres budowy, rozbiérki lub montazu, numer i date wydania pozwolenia
na budowe oraz pouczenie o0 sposobie prowadzenia dziennika i odpowiedzialnosci okreslonej w art.
93 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Na pierwszej stronie Dziennika Budowy
inwestor zamieszcza imie i nazwisko lub nazwe (firme) wykonawcy lub wykonawcoéw oraz oséb
sprawujgcych kierownictwo budowy i rob6t budowlanych, nadzér autorski i inwestorski, podajgc ich
specjalnosci i numery uprawnien budowlanych. Osoby te potwierdzajg podpisem i datg przyjecie
powierzonych im obowigzkow. Kolejne strony Dziennika Budowy przeznacza sie na wpisy dotyczace
przebiegu robét budowlanych. Kazdy wpis oznacza datg i podpisuje osoba dokonujgca wpisu,
z podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu,
ktéry reprezentuje. Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych nastepuje zmiana kierownika
budowy, kierownika robdt, Inzyniera Kontraktu lub projektanta sprawujgcego nadzér autorski,
w Dzienniku Budowy dokonuje sie wpisu okreslajgcego stan zaawansowania i zabezpieczenia
przekazywanej budowy, rozbiorki lub montazu. Wpis ten potwierdza sie datg i podpisami osoby
przekazujgcej i przejmujgcej obowigzki. Pod kazdym wpisem w Dzienniku Budowy osoby, ktérych
wpis dotyczy, potwierdzajg podpisem i datg zapoznanie sie z jego trescig. Kierownik budowy
stwierdza wpisem w Dzienniku Budowy fakt zamkniecia dziennika lub jego kontynuacje
w nastepnym, kolejno numerowanym tomie.
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Prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu. Do Dziennika
Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
e uzgodnienie przez Inzyniera Kontraktu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robét,
e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
e uwagii polecenia Inzyniera Kontraktu,
e daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
e zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robé6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodno$S¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowe;j,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robaot,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
e dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inzynierowi Kontraktu do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera Kontraktu wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera Kontraktu do ustosunkowania sie. Projektant,
jakkolwiek jest pracownikiem jednostki organizacyjnej Zamawiajgcego, nie jest wskazany w umowie
z Wykonawcg jako uprawniony do reprezentowania Zamawiajgcego, a w zwigzku z tym nie jest
réwniez uprawniony do wydawania bezposrednich poleceh Wykonawcy robét.
6.8.2. Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.
Obowigzek prowadzenia ksigzki obmiaru spoczywa na kierowniku budowy. Wpisy do ksigzki
obmiaréw muszg by¢ prowadzone na biezgco i podlegaja ciggtej kontroli przez Inzyniera Kontraktu
i wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajgcego. Ukfad wpisow do ksigzki obmiaréw jest
chronologiczny i kazdorazowo zawiera odniesienie do pozycji z kosztorysu ofertowego, tytut pozycji
obmiarowanej, date wykonania obmiaru, podpis osoby wykonujgcej pomiar, oraz warto$¢ pomiaru
z podaniem przyrostu wartosci w danym okresie rozliczeniowym w jednostkach zgodnych
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z przedmiarem robot i ofertg wykonawcy zapisang w kosztorysie ofertowym. Zatwierdzona przez
Inzyniera Kontraktu ksigzka obmiaréw jest podstawg do sporzgdzenia kosztorysu powykonawczego
i rozliczenia wykonanych robdét.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
0 jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu,
projektanta, kierownika budowy, kierownika robot, osoby wykonujgcej czynnosci geodezyjne
na terenie budowy, pracownikéw organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych
do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.
6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, nastepujgce
dokumenty:

e pozwolenie na budowe,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

e protokoty odbioru robdt,

e protokoty z narad i ustalen,

e operaty geodezyjne,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu, projektanta, kierownika budowy,
kierownika robot budowlanych, osoby wykonujgcej czynnosci geodezyjne na terenie budowy,
pracownikéw organéw nadzoru budowlanego i innych organdéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepisow na budowie - w ramach dokonywanych czynno$ci kontrolnych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik do umowy z Wykonawca.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inzyniera Kontraktu na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu okresowej ptatnosci na rzecz Wykonawcy zgodnie
Z zapisami umownymi.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw

Zasady okre$lania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-
ach albo KNNR-ach. Kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych (np. KNR, KNNR) podane
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w przedmiarach robét okreslajg zasady sporzadzania przedmiaru (,Zatozenia szczegotowe” zawarte
w kazdym z rozdziatbw KNR, KNNR) i dokonywania obmiaru rob6t wykonanych. Zastosowanie
wymienionych KNR, KNNR dla sporzgdzania kosztorysu ofertowego nie jest obowigzujgce.
Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robo6t i kosztorysie
ofertowym stanowigcym zatgcznik do umowy z Wykonawcg. W przypadku robot dodatkowych lub
zamiennych ich wycena ofertowa kalkulowana bedzie na podstawie cen jednostkowych robot
podstawowych okreslonych w kosztorysie ofertowym. W przypadku braku takich cen Wykonawca
ww. roboty wyceniaé¢ bedzie zgodnie z umowa.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inzyniera Kontraktu. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadacé
wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone na biezgco, a ich wyniki przedstawiane przed czesciowym lub
koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar
robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robé6t podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktdérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

7.6. Obmiar roboét dodatkowych i zamiennych

Roboty dodatkowe i zamienne w rozumieniu przepisow ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych
podlegajg odrebnym obmiarom prowadzonym w wydzielonej ksigzce obmiaru rob6t wedtug zasad
opisanych w niniejszej SST.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
e odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
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8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inzynier Kontraktu. Gotowos$¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem
do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera Kontraktu. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 48 godzin od daty zgtoszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego. Jakos¢
i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier Kontraktu na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badah laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Zgodnie z umowg Zamawiajgcy przeprowadzac bedzie okresowe odbiory czesciowe robdt. Odbiér
czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru tego dokonuje Inzynier Kontraktu. O osiggnieciu gotowosci danej czesci
robét do odbioru Wykonawca informuje pisemnie Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego w terminie
co najmniej 3 dni przed zakohczeniem okresu rozliczeniowego. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 5 dni od daty pisemnego zgtoszenia gotowosci
do odbioru, o ile gotowo$¢ potwierdzi Inzynier Kontraktu. Jakos¢ i ilos¢ robdt ocenia Inzynier
Kontraktu na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Wykonawca bedzie zgtaszat gotowos¢ do odbioru koncowego pismem doreczonym
do Zamawiajgcego, za potwierdzeniem odbioru wraz z pisemnym potwierdzeniem osiggniecia tej
gotowosci dokonanym przez Inzyniera Kontraktu. Zamawiajgcy w ciggu 7 dni roboczych od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego przez Wykonawce, o ile gotowos¢ potwierdzi Inzynier
Kontraktu, powota komisje odbioru koncowego robét, ktéra winna zakonczy¢ czynnosci odbioru
do 30 dnia roboczego od daty zgtoszenia gotowosci.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
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odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

e protokoty odbioréw czesciowych,

e receptury i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e Kkosztorysy powykonawcze,

e o0swiadczenia 0os6b funkcyjnych na budowie,

e protokotéw préb, badan i sprawdzen,

e instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzeh, zalecen
ekploatacyjnych,

e dokumenty gwarancyjne wbudowanych urzadzen posiadajgcych bezposrednig
gwarancje dostawcy, a w przypadku gdy byto to wymagane dokumenty potwierdzajgce
przeprowadzenie szkolenia dla pracownikow Zamawiajgcego.

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wascicielom urzgdzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Iub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie

Zamawiajgcy wystgpi z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie po dostarczeniu
przez Wykonawce wszelkich niezbednych, okresdlonych prawem dokumentéw niezbednych do jej
wydania. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu wszelkiego niezbednego wsparcia w procesie
uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, nawet po dokonaniu odbioru koncowego robét i po
terminie wykonania umowy.

8.6. Odbiér po uptywie okresu rekojmi.

Strony przeprowadzg czynnos$ci zwigzane z Odbiorem Po Uptywie Rekojmi najpdzniej w dniu
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wygasniecia Okresu Rekojmi i Gwarancji dla catej Inwestycji. Dla celéow Odbioru
Po Uptywie Rekojmi/Gwarancji Zamawiajgcy opracuje wykaz Wad i usterek stwierdzonych
w Inwestycji na dzien sporzadzenia protokotu Odbioru Po Uptywie Rekojmi i Gwaranciji
i powiadomi Wykonawce, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie
rozpoczecia czynnosci zwigzanych z Odbiorem Po Uptywie Rekojmi i Gwarancji. Szczegdtowe
czynnosci zwigzane z odbiorem po uptywie rekojmi opisane zostaty w Umowie.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ustalenia Ogodlne

9.1.1. Zamawiajgcy zaktada, ze do realizacji robot obiektu i przyjetych technologii wykonania roboét
w poszczegolnych branzach nie wystepujg, jako oddzielne roboty tymczasowe i operacje
tymczasowe, a wszystkie czynnoéci, jesli takowe wystepujg zwigzane z wykonywaniem danej
jednostki elementu budowlanego lub instalacyjnego sg zawarte w cenie podstawowej elementu.
9.1.2. Koszty zajecia pasa drogowego nie podlegajg odrebnej zaptacie i ponosi je Wykonawca, od
dnia przejecia placu budowy. Uznaje sie, ze ww. koszty Wykonawca uwzglednit w kosztach
posrednich kosztorysu ofertowego.

9.1.3. Uznaje sie, ze wszelkie koszty prac tymczasowych i towarzyszgcych, w szczegodlnosci:
urzagdzenie terenu budowy, utrzymanie i jego likwidacja, odwodnienia wykopow, rusztowania,
obstuga geodezyjna, zostaly uwzglednione w cenach jednostkowych robét podstawowych lub
kosztach posrednich, okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

9.1.3. Roboty zamienne, nie wplywajgce na jako$¢ przedmiotu umowy, mogg by¢ wprowadzone
tylko na podstawie podpisanego przez Inzyniera Kontraktu i Kierownika budowy protokotu
koniecznosci, ktéry wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy odliczy Wykonawcy z jego
wynagrodzenia cene rob6t podlegajgcych zamianie, doliczajgc jednoczesnie cene robot
zamiennych.

9.1.4. W przypadku wystgpienia robét dodatkowych, ktére opisane sg w projekcie budowlanym lecz
nie zostaty ujete w projektach wykonawczych lub przedmiarach robot, mogg by¢ one wprowadzone
na podstawie podpisanego przez Inzyniera Kontraktu i kierownika budowy protokotu koniecznosci,
ktory wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

9.1.5. Roboty zamienne lub dodatkowe wyceniane bedg na podstawie cen jednostkowych robét
podstawowych okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku takich cen
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, roboty zamienne lub dodatkowe wyceniane bedg na
podstawie:

e Stawki r-g, kosztéw posrednich, kosztow zakupu i zysku okreslonych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy;

e Bazy normatywnej: KNNR, KNR, KSNR, PKZ, KNP lub norm indywidualnych;

e Cen sprzetu okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku
takich cen wg srednich cen okreslonych w aktualnej (ostatnio opublikowanej) bazie
cenowej Sekocenbud lub Orgbud-Serwis;

e Cen materiatéw okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku
takich cen wg srednich cen okreslonych w aktualnej (ostatnio opublikowanej) bazie
cenowej Sekocenbud lub Orgbud-Serwis; jezeli baza cenowa Sekocenbud lub Orgbud-
Serwis nie zawiera ceny danego materiatu, Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
faktury zakupu tego materiatu. W przypadku watpliwosci co do ceny materiatu
przedstawionej w fakturze, Zamawiajacy dokona zapytah ofertowych wsréd dostawcow
lub producentéw danego materiatu, a ceng uzgodniong do kosztorysu bedzie $rednia
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cena z ww. zapytan.
9.1.6. Podstawg zapfaty za wykonane roboty bedg faktury czesciowe i faktura koncowa, wystawione
przez Wykonawce dla Zamawiajgcego, na podstawie podpisanych przez Zamawiajgcego (Inzyniera
Kontraktu lub komisje odbioru) protokotéw odbioru — czesciowego lub koncowego.
Faktury czesciowe wystawiane bedg kwartalnie (maksymalnie 3 razy w danym okresie
rozliczeniowym), zgodnie z zapisami umownymi. Faktura koncowa wystawiona bedzie po dokonaniu
odbioru koncowego robot.
9.1.7. Termin ptatnosci faktur wynosi do 30 dni i liczony jest od momentu przekazania
Zamawiajgcemu prawidlowej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi — protokotem
czesciowego lub koncowego odbioru robét.
9.1.8. W przypadku wystgpienia zamoéwien dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 lit b ustawy
Prawo zamowien publicznych (roboty nieopisane w projekcie budowlanym), Inzyniera Kontraktu
i kierownik budowy sporzadzg protokét koniecznosci ich wykonania, ktéry wymagaé bedzie
akceptacji Zamawiajgcego. Zamowienie dodatkowe bedzie wyceniane wg zasad okreslonych
powyzej, a jego realizacja odbedzie sie w oparciu o odrebng umowe.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
dokumentami rwnowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech rownowaznosci tych dokumentéw
w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych parametrom technicznym,
jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i asortymentow.

10.1. Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202, z pézn. zm.).
e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579,

z pozn. zm.).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570,
z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2018 poz. 620,
z pézn. zm).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz.U. 2017 poz. 1040, z p6zn. zm).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2018 poz. 799,
z pézn. zm).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2222, z pézn. zm).

e Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. - o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2018
poz. 143, z pdézn. zm.).

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. - 0 ogdélnym bezpieczenstwie produktow (Dz.U. 2016 poz.
2047, z pozn. zm.)

o Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 2018 poz. 1025, z p6zn. zm.)

e Ustawa o ochronie niektorych praw konsumentéw oraz do odpowiedzialnosci za szkode
wyrzadzong przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2012 r. Nr 1225,
z pdzn. zm.).

e Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrzesnia 2002 r. (Dz.U. 2015 poz. 1483, z p6zn. zm.)

o Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 2018 poz. 917, z pézn. zm.).
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10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie

ogolnych przepisdéw bezpieczenhstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2003, Nr 169, poz. 1650

jit).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198,
poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych, (tom I, 11, 1lI, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnos$ci
za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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