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UWAGA

1. 0 ile nie opisano inaczej wszystkie wymiary na rysunku podano w centymetrach, rzedne
wysokoSciowe w metrach.

2. Nie nalezy odmierzat wymiarow z rysunku. Ze wzgledu na charakter obiektu przed
przystapieniem do robdt budowlanych wszystkie wymiary oraz rzedne nalezy sprawdzit na
budowie, a zaistniate niezgodnoSci pomiedzy projektem architektoniczno-budowlanym i
pozostatymi opracowaniami branzowymi, a stanem istniejacym nalezy wyjasnic i uzgodnit z
projektantami.

3. Rysunku nie wolno skalowat ani modyfikowat.

L. W przypadku koniecznoSci zmiany lub korekty nalezy zwréci¢ sig do Projektantow o jej
wprowadzenie.

5. Roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujagcymi przepisami oraz
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét do przedmiotowego projektu.
6. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materiatowe winny posiadat
certyfikaty i atesty oraz powinny byt wykonane wg instrukcji producenta.

1. Wszystkie rozwigzania systemowe powinny by wykonane wg insfrukcji producenta.

8. Wszelkie przebicia oraz przejscia instalacji pomiedzy wydzielonymi strefami pozarowymi
muszg posiadal odpowiednie zabezpieczenia PPOZ wg wytycznych PPOZ.

9. Rysunek nalezy rozpatrywat tacznie z opisem i rysunkami branzowymi.
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